ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
           Сметная документация составлена  на основании ведомости объемов работ, подсчитанных по фактическому обмеру в соответствии с  Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской  Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года №421/пр.
            Сметная стоимость определена базисно-индексным  методом в текущем (базисном)уровне цен по состоянию на 4 кв.2020г.
              При составлении локальных  сметных расчетов применены федеральные  единичные  расценки, включенные  в федеральный реестр сметных нормативов:
· федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ФЕР-2020(с Изм.1-4)
-  федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ФЕРр-2020   (с Изм.1-4)
              - федеральные сметные цены на материалы,  изделия,             конструкции и  оборудование, применяемые в строительстве ФССЦ 81-01-2001
 

    Для перевода базисных цен в текущий уровень цен 4 кв.2020 года применены:

-  Индексы изменения сметной стоимости СМР  к ФЕР-2001на 4квартал 2020 года по статьям затрат ОЗП=20,15; ЭМ=8,51;ЗПМ=20,15; МАТ=5,12 (письмо Минстроя России от 04.12.2020 г. № 49587-ИП/09) Южный федеральный округ. Краснодарский край. Прочие объекты.)
          Накладные расходы  в текущем уровне цен определены по  нормативам МДС81-33.2004 прилож.4(прилож.5)  по видам строительных и монтажных работ от расчетной оплаты труда основных рабочих и механизаторов. 
       Сметная прибыль  в текущем уровне цен определена на основании Письма №АП-5536/06 от 18.11.04 Приложение1 по видам работ от расчетной оплаты труда основных рабочих и механизаторов аналогично с исчислением накладных расходов.  При определении сметной стоимости работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, с использованием сборников ФЕР-2001 нормативы сметной прибыли применены с коэффициентом 0,85               
       Затраты  на НДС начислены в соответствии с действующей общей системой налогообложения в размере 20% от полной стоимости строительно-монтажных работ.  (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ)
           Сметная стоимость благоустройства  территории парка в п. Вимовец  Усть-Лабинского района составила : 

-в базисном уровне цен 2001 г. – 45,38 тыс. руб. (без НДС)
-в текущем уровне цен  4 кв.2020 г. – 550,93 тыс.руб. (с НДС)
