
ГРАНД-Смета 2021

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв.2020г

Сметная стоимость 550,93 (54,46) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 459,10 (45,38) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 120,38 (5,97) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 693,54 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,18 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов  
приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр,  от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр)

Благоустройство территории парка в п. Вимовец  Усть-Лабинского района
(наименование стройки)

Благоустройство территории парка в п. Вимовец  Усть-Лабинского района
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01

Общестроительные  работы
(наименование конструктивного решения)

Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)



ГРАНД-Смета 2021

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР47-01-001-04 100 м2 1,5

1 30,50 45,75 20,15 922
чел.-ч 3,91 5,865

30,50 45,75
45,75 922

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.40

% 115 115 52,61 1 060

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.40

% 90 0,85 76,5 35,00 705

133,36
2 ФЕР01-02-119-03 100 м2 23,5

1 77,28 1 816,08 20,15 36 594
чел.-ч 9,06 212,91

77,28 1 816,08
1 816,08 36 594

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.1.4

% 80 80 1 452,86 29 275

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 0,85 38,25 694,65 13 997

3 963,59
3 ФЕР01-02-119-02 100 м2 21,5

1 37,79 812,49 20,15 16 372
чел.-ч 4,43 95,245

37,79 812,49
812,49 16 372

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
вручную: при средней поросли
Объем=2150 / 100
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Очистка участка от мусора
Объем=150 / 100
ОТ
ЗТ

№ п/п Индекс
ы

Количество

Наименование работ и затрат

Итого по расценке
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
вручную: при густой поросли
Объем=2350 / 100
ОТ
ЗТ

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование Единица 
измерения



ГРАНД-Смета 2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.1.4
% 80 80 649,99 13 098

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 0,85 38,25 310,78 6 262

1 773,26
4 ФЕР47-01-108-02 шт 28

1 13,75 385,00 20,15 7 758
чел.-ч 1,24 34,72

13,75 385,00
385,00 7 758

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.40

% 115 115 442,75 8 922

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.40

% 90 0,85 76,5 294,53 5 935

1 122,28
5 ФЕР47-01-108-01 шт 41

1 9,32 382,12 20,15 7 700
чел.-ч 0,84 34,44

9,32 382,12
382,12 7 700

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.40

% 115 115 439,44 8 855

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.40

% 90 0,85 76,5 292,32 5 891

1 113,88
6 ФЕРр68-35-2 м3 7,85

1 22,40 175,84 20,15 3 543
чел.-ч 2,47 19,3895

22,40 175,84
175,84 3 543

МДС81-33.2004 Прил.5 
п.18

% 104 104 182,87 3 685

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Валка деревьев в труднодоступных местах с 
применением канатного метода страховки без 
корчевки пня мягколиственных и 
твердолиственных пород (кроме породы тополь) 
при диаметре ствола: до 52 см

Всего по позиции
Обрезка и прореживание крон деревьев: при 
диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 
15-20
ОТ
ЗТ
Итого по расценке

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Обрезка и прореживание крон деревьев: при 
диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 
20-30
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Письмо №АП-5536/06 

Прил.2 п.18
% 60 60 105,50 2 126

464,21
7 ФССЦпг-01-01-01-009 1 т груза 21,6085 12,81 276,80

8 ФССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 21,6085 13,38 289,12

9 136,50

3 617,28
1 289,12
1 276,80

3 220,52
1 732,78
3 617,28
3 220,52
1 732,78
9 136,50

9 ФЕРр68-20-1 100 м2 0,41

1 142,34 58,36 20,15 1 176
чел.-ч 18,68 7,6588

142,34 58,36
58,36 1 176

МДС81-33.2004 Прил.5 
п.18

% 104 104 60,69 1 223

Итого по расценке
ФОТ
НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

  Итого по разделу 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 2. ТРОТУАР

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их 
отноской и укладкой в штабель
Объем=41 / 100
ОТ
ЗТ

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка дров(применит. порубочных 
остатков от корчевки корней кустарника и 
мелколесья и валки деревьев)
Объем=60{м3}*0,2350{Га}*0,5{т/м3}+45{м3}*0,2150
{Га}*0,5{т/м3}+0,5{ объемный вес древесины в 
плотном теле т/м3}*7,85{м3 объем порубочных 
остатков деревья}    +0,5{ объемный вес 
древесины в плотном теле т/м3}*0,168{м3 объем 
порубочных  остатков на 1 дерево от 
кронирования}*69{шт. деревьев}

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 15 км

Итоги по разделу 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Письмо №АП-5536/06 

Прил.2 п.18
% 60 60 35,02 706

154,07
10 ФЕР08-01-002-03 м3 2,05

1 6,75 13,84 20,15 279
2 8,29 16,99
3 0,81 1,66 20,15 33
4 0,37 0,76

чел.-ч 0,85 1,7425
чел.-ч 0,07 0,1435

15,41 31,59
10.1 ФССЦ-02.2.04.03-0013 м3 1,22 2,501 72,00 180,07

15,50 312
МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 % 122 122 18,91 381

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.8

% 80 0,85 68 10,54 212

241,11
11 ФЕР27-07-003-02 100 м2 0,41

1 346,41 142,03 20,15 2 862
2 360,17 147,67
3 11,14 4,57 20,15 92
4 3,00 1,23

05.2.04.04 м2 100 41
чел.-ч 42,4 17,384
чел.-ч 0,9 0,369

709,58 290,93
11.1 ФССЦ-04.3.02.13-0004 м3 5 2,05 295,80 606,39

146,60 2 954
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.21
% 142 142 208,17 4 195

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 118,38 2 385

1 223,87

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
Смеси пескоцементные с содержанием цемента 
до 67 %
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Плиты бетонные тротуарные гладкие(б/у)
ЗТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком( из б/у тротуарной 
плитки)
Объем=41 / 100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
Смесь песчано-гравийная обогащенная с 
содержанием гравия 35-50%
ФОТ

Устройство основания под фундаменты: 
гравийного(применительно устройство песчано-
гравийного основания под покрытие тротуара из 
плитки)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
12 ФЕР01-01-004-05 1000 м3 0,02576

1 85,02 2,19 20,15 44
2 3 486,50 89,81
3 577,68 14,88 20,15 300

чел.-ч 10,9 0,280784
чел.-ч 49,8 1,282848

3 571,52 92,00
17,07 344

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.1.1 и Письмо №ВБ-

338/02 от 08.02.08

% 95 95 16,22 327

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 0,85 42,5 7,25 146

115,47
13 ФЕР08-01-002-03 м3 16,8

1 6,75 113,40 20,15 2 285
2 8,29 139,27
3 0,81 13,61 20,15 274
4 0,37 6,22

чел.-ч 0,85 14,28
чел.-ч 0,07 1,176

15,41 258,89
13.1 ФССЦ-02.2.04.03-0013 м3 1,22 20,496 72,00 1 475,71

127,01 2 559
МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 % 122 122 154,95 3 122

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.8

% 80 0,85 68 86,37 1 740

1 975,92
14 ФЕР27-07-001-01 100 м2 0,98

Всего по позиции
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 
и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см
Объем=98 / 100

Итого по расценке
Смесь песчано-гравийная обогащенная с 
содержанием гравия 35-50%
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Устройство основания под фундаменты: 
гравийного(применительно устройство песчано-
гравийного основания под покрытие тротуара из 
асфальтобетонной смеси)

ОТ

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2(корыто 
под тротуар)
Объем=25,76 / 1000

ОТ
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 133,78 131,10 20,15 2 642
2 57,32 56,17
3 0,80 0,78 20,15 16
4 131,40 128,77

чел.-ч 14,4 14,112
чел.-ч 0,07 0,0686

322,50 316,04
14.1 ФССЦ-04.2.01.01-0054 т 7,14 6,9972 578,89 4 050,61

131,88 2 658
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.21
% 142 142 187,27 3 774

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 106,49 2 146

4 660,41
14.1 ФЕР27-07-001-02 100 м2 0,98

1 21,55 2 42,24 20,15 851
2 8,40 2 16,46

чел.-ч 2,32 2 4,5472
29,95 58,70

14.1.1 ФССЦ-04.2.01.01-0054 т 1,21 2 2,3716 578,89 1 372,90

42,24 851
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.21
% 142 142 59,98 1 208

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 34,11 687

1 525,69
15 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,98

1 590,51 578,70 20,15 11 661
2 73,02 71,56
3 8,70 8,53 20,15 172
4 3 690,05 2 696,54

чел.-ч 69,8 68,404
чел.-ч 0,65 0,637

3 415,10 3 346,80

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
Объем=98 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01(до 4см)
Объем=98 / 100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
15.1 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 100 98 22,36 2 191,28

587,23 11 833
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.21
% 142 142 833,87 16 803

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 474,19 9 555

6 846,14
16 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,225

2 94,97 21,37
3 13,37 3,01 20,15 61

чел.-ч 0,99 0,22275
94,97 21,37

3,01 61
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.1.4
% 80 80 2,41 49

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 0,85 38,25 1,15 23

24,93

16 767,61

1 081,86
1 559,30
1 12 710,48

1 542,47
873,50

1 128,90
1 542,47

873,50
16 767,61

17 ФЕР01-02-058-02 100 м3 0,55

1 2 184,00 1 201,20 20,15 24 204
чел.-ч 280 154

2 184,00 1 201,20

Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 2
ОТ
ЗТ
Итого по расценке

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 ТРОТУАР

Раздел 3. МАФ

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 ТРОТУАР :
     Строительные работы
          В том числе:

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Планировка площадей: механизированным 
способом, группа грунтов 2(планировка ранее 
разработанного грунта)
Объем=225 / 1000
ЭМ

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 201,20 24 204

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.1.2

% 80 80 960,96 19 363

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.2

% 45 0,85 38,25 459,46 9 258

2 621,62
18 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,005

1 1 053,00 5,27 20,15 106
2 1 566,06 7,83
3 244,39 1,22 20,15 25
4 909,27 4,55

чел.-ч 135 0,675
чел.-ч 18,12 0,0906

3 528,33 17,65
18.1 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 102 0,51 592,76 302,31

6,49 131
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.6.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08

% 105 105 6,81 138

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.6.1

% 65 0,85 55,25 3,59 72

330,36
19 ФЕР10-01-059-01 100 шт 0,04

1 542,95 21,72 20,15 438
2 216,38 8,66
3 52,01 2,08 20,15 42
4 1 633,36 0,00

чел.-ч 67,7 2,708
чел.-ч 4,2 0,168

759,33 30,38
19.1 ФССЦ-15.2.03.04-0012 шт 100 4 3 625,01 14 500,04

23,80 480ФОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
Диван парковый, на каркасе из металлических 
труб с декоративным узором, с сиденьем из 
деревянного бруса, окрашен цветными эмалями, 
размер 2000х760х800 мм

Всего по позиции
Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.(применительно 
установка парковой скамьи)
Объем=4 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В15 (М200)
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
Всего по позиции
Устройство бетонной подготовки
Объем=0,5 / 100
ОТ

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.10
% 118 118 28,08 566

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.10

% 63 0,85 53,55 12,74 257

14 571,24
20 ФЕР09-05-003-01 100 шт 0,16

1 107,93 17,27 20,15 348
2 1,84 0,29
3 0,32 0,05 20,15 1

чел.-ч 11,9 1,904
чел.-ч 0,03 0,0048

109,77 17,56
20.1 ФССЦ-01.7.15.03-0043 т 0,0625 0,01 25 542,66 255,43

17,32 349
МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 15,59 314

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 12,51 252

301,09
21 ФЕР06-03-004-10 т 0,0564

1 526,06 29,67 20,15 598
2 28,64 1,62
3 4,09 0,23 20,15 5

чел.-ч 58 3,2712
чел.-ч 0,33 0,018612

554,70 31,29
21.1 ФССЦ-15.2.03.06-0013 шт 53,191489

4
3 524,20 1 572,60

29,90 603
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.6.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08

% 105 105 31,40 633

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.6.1

% 65 0,85 55,25 16,52 333

1 651,81

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

Всего по позиции
Итоги по разделу 3 МАФ :

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
Урна переворачивающаяся из стального листа, 
на ножках из стальной трубы, окрашенная, 
размер 1100х485х235 мм
ФОТ

Всего по позиции
Установка закладных деталей весом: до 20 
кг(применительно установка металлической урны)
Объем=56,4/1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
Болты строительные анкерные с гайками
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Постановка болтов: строительных с гайками и 
шайбами(крепление скамьи)
Объем=16 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
19 476,12

1 275,13
1 18,40
1 16 634,93

1 042,84
504,82

1 278,71
1 042,84

504,82
19 476,12

45 380,23 459 105

5 974,27 120 383
1 866,82 8,51 7 377
1 29 622,21 5,12 151 666

5 805,83 116 991
3 111,10 62 688
6 024,89 121 404
5 805,83 116 991
3 111,10 62 688

45 380,23 459 105
9 076,05 91 821,00

54 456,28 550 926,00

Составил: начальник ПТО МКУ "Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК" МО Усть-Лабинский район__________Чораева-Авакова В.В.

Проверил: зам.директора  МКУ "Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК" МО Усть-Лабинский район"__________Шрайнер А.А.

     Итого сметная прибыль (справочно)
     Итого
     НДС 20%
  ВСЕГО по смете

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

Итоги по смете:
     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 МАФ

          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы

     Строительные работы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


